

CATÁLOGO DE INSUMOS

PROPIETARIO
Francisco Javier Rondon Lagos
CC
4.251.576

DIRECCIÓN
Calle 78 B No. 120-49 Bloque 1 Apto 401
CONJUNTO
Reserva de Granada 3

UBICACIÓN
Bogotá
FECHA
Junio 2026

MANO DE OBRA

CÓDIGO	INSUMO	UND	CANT TOTAL	VR/UNIT	COSTO DIRECTO	AIU	VR/TOTAL
MO-01	Alistador	hr	5.85	\$ 30.000	\$ 175.440	\$ 47.202	\$ 222.642
MO-02	Alistador / oficial	hr	26.4	\$ 30.000	\$ 792.030	\$ 213.054	\$ 1.005.084
MO-03	Ayudante	hr	153.84	\$ 18.000	\$ 2.769.199	\$ 744.933	\$ 3.514.132
MO-04	Cargue manual a volqueta	hr	0.45	\$ 18.000	\$ 8.100	\$ 2.179	\$ 10.279
MO-05	Cargue y descargue manual	hr	6	\$ 18.000	\$ 108.000	\$ 29.052	\$ 137.052
MO-06	Carpintero	hr	3.6	\$ 30.000	\$ 108.000	\$ 29.052	\$ 137.052
MO-07	Electricista	hr	26.2	\$ 32.000	\$ 838.400	\$ 225.535	\$ 1.063.935
MO-08	Instalador especializado	hr	6	\$ 35.000	\$ 210.000	\$ 56.490	\$ 266.490
MO-09	Oficial	hr	60.49	\$ 28.000	\$ 1.693.720	\$ 455.630	\$ 2.149.350
MO-10	Oficial / instalador	hr	8.1	\$ 28.000	\$ 226.800	\$ 61.009	\$ 287.809
MO-11	Oficial drywallero	hr	3.59	\$ 30.000	\$ 107.700	\$ 28.971	\$ 136.671
MO-12	Oficial marmolero	hr	6	\$ 32.000	\$ 192.000	\$ 51.648	\$ 243.648
MO-13	Pintor / oficial	hr	1.08	\$ 28.000	\$ 30.156	\$ 8.111	\$ 38.267
MO-14	Plomero	hr	15.45	\$ 30.000	\$ 463.500	\$ 124.683	\$ 588.183
MO-15	Plomero / oficial	hr	8	\$ 30.000	\$ 240.000	\$ 64.562	\$ 304.562
	TOTAL MANO				\$ 7.963.045	\$ 2.142.112	\$ 10.105.157

CÓDIGO	INSUMO	UND	CANT TOTAL	VR/UNIT	COSTO DIRECTO	AIU	VR/TOTAL
	DE OBRA						

MATERIALES

CÓDIGO	INSUMO	UND	CANT TOTAL	VR/UNIT	COSTO DIRECTO	AIU	VR/TOTAL
MA-01	Accesorio baño (línea media, cromado)	und	14	\$ 18.000	\$ 252.000	\$ 67.792	\$ 319.792
MA-02	Adaptadores, codos, tubería	gl	2	\$ 6.500	\$ 13.000	\$ 3.497	\$ 16.497
MA-03	Adhesivo + ganchos de fijación	gl	3	\$ 5.000	\$ 15.000	\$ 4.035	\$ 19.035
MA-04	Anillo de cera	und	3	\$ 4.500	\$ 13.500	\$ 3.632	\$ 17.132
MA-05	Aplique LED para espejo 12W	und	2	\$ 32.000	\$ 64.000	\$ 17.216	\$ 81.216
MA-06	Arena lavada — 0.02 m ³	m3	0.81	\$ 90.000	\$ 72.756	\$ 19.573	\$ 92.329
MA-07	Banda elástica impermeabilizante (10 cm)	m1	19.95	\$ 4.800	\$ 95.760	\$ 25.763	\$ 121.523
MA-08	Barra de ducha cromada extensible	und	2	\$ 15.000	\$ 30.000	\$ 8.070	\$ 38.070
MA-09	Bolsas de basura industriales	und	30	\$ 500	\$ 15.000	\$ 4.035	\$ 19.035
MA-10	Boquilla epóxica (0.2 kg/m ²)	kg	8.92	\$ 18.000	\$ 160.560	\$ 43.200	\$ 203.760
MA-11	Brazo de ducha cromado + regadera	und	2	\$ 38.000	\$ 76.000	\$ 20.444	\$ 96.444
MA-12	Broca, formón, tornillos	gl	3	\$ 2.500	\$ 7.500	\$ 2.018	\$ 9.518
MA-13	Cable dúplex THHN #12	m1	90	\$ 1.200	\$ 108.000	\$ 29.052	\$ 137.052
MA-14	Cable THHN #12 (cobre) 5 ml	m1	80	\$ 1.800	\$ 144.000	\$ 38.736	\$ 182.736
MA-15	Caja octogonal / rectangular	und	16	\$ 3.200	\$ 51.200	\$ 13.773	\$ 64.973
MA-16	Cal hidratada — 2 kg	kg	80.84	\$ 800	\$ 64.672	\$ 17.398	\$ 82.070

MA-17	Cartón corrugado / plástico protector 20 m²	m2	60	\$ 1.500	\$ 90.000	\$ 24.210	\$ 114.210
MA-18	Cemento gris (0.15 bulto × 50kg)	bulto	6.06	\$ 32.500	\$ 197.048	\$ 53.011	\$ 250.058
MA-19	Chapa de privacidad para baño (cerradura + manija)	und	3	\$ 28.000	\$ 84.000	\$ 22.596	\$ 106.596
MA-20	Cinta aislante, conectores	gl	16	\$ 500	\$ 8.000	\$ 2.152	\$ 10.152
MA-21	Cinta aislante, conectores, electrodos	gl	16	\$ 800	\$ 12.800	\$ 3.443	\$ 16.243
MA-22	Cinta de enmascarar ancha	und	6	\$ 3.500	\$ 21.000	\$ 5.649	\$ 26.649
MA-23	Cinta de papel + masilla joint compound	kg	1.08	\$ 15.000	\$ 16.155	\$ 4.346	\$ 20.501
MA-24	Cinta teflón + empaques	gl	3	\$ 500	\$ 1.500	\$ 403	\$ 1.903
MA-25	Cinta teflón + sellador	gl	2	\$ 1.500	\$ 3.000	\$ 807	\$ 3.807
MA-26	Cinta teflón, adaptadores	gl	8	\$ 800	\$ 6.400	\$ 1.722	\$ 8.122
MA-27	Cinta teflón, pegante PVC, limpiador	gl	16	\$ 1.800	\$ 28.800	\$ 7.747	\$ 36.547
MA-28	Cinta teflón, selladores	gl	8	\$ 2.000	\$ 15.400	\$ 4.143	\$ 19.543
MA-29	Cinta, conectores, canaletas, acc. varios	gl	3	\$ 8.000	\$ 24.000	\$ 6.456	\$ 30.456
MA-30	Codo, Tee, unión PVC/CPVC	und	80	\$ 1.200	\$ 96.000	\$ 25.825	\$ 121.825
MA-31	Conectores, cinta aislante	gl	5	\$ 1.900	\$ 9.700	\$ 2.609	\$ 12.309
MA-32	Conectores, cinta, tornillos	gl	8	\$ 500	\$ 4.000	\$ 1.076	\$ 5.076
MA-33	Cortina plástica antifuído (1.80×1.80m)	und	2	\$ 16.000	\$ 32.000	\$ 8.608	\$ 40.608
MA-34	Crucecitas / niveladores	und	647.46	\$ 100	\$ 64.746	\$ 17.417	\$ 82.163

MA-35	Enlace universal + cinta teflón	gl	2	\$ 5.600	\$ 11.200	\$ 3.013	\$ 14.213
MA-36	Escoba, recogedor, trapero, balde	gl	3	\$ 15.000	\$ 45.000	\$ 12.105	\$ 57.105
MA-37	Espejo biselado 0.50x0.70m	und	3	\$ 55.000	\$ 165.000	\$ 44.385	\$ 209.385
MA-38	Esponja, balde, agua	gl	44.6	\$ 900	\$ 40.140	\$ 10.800	\$ 50.940
MA-39	Extractor / ventilador de techo baño 4"	und	2	\$ 48.000	\$ 96.000	\$ 25.824	\$ 121.824
MA-40	Filtro geotextil (separador)	m2	7.9	\$ 4.500	\$ 35.541	\$ 9.561	\$ 45.102
MA-41	Flechazo / malla de refuerzo	m2	4.04	\$ 4.500	\$ 18.189	\$ 4.893	\$ 23.082
MA-42	Flexibles (2 und) 1/2"	und	6	\$ 3.500	\$ 21.000	\$ 5.649	\$ 26.649
MA-43	Flexibles + adaptadores	und	6	\$ 3.500	\$ 21.000	\$ 5.649	\$ 26.649
MA-44	Flexibles + adaptadores 1/2"	und	4	\$ 3.500	\$ 14.000	\$ 3.766	\$ 17.766
MA-45	Grampa niveladora + cuñas	und	374.2	\$ 80	\$ 29.936	\$ 8.053	\$ 37.989
MA-46	Grifería mezcladora ducha (Grival / Gricol)	und	2	\$ 130.000	\$ 260.000	\$ 69.940	\$ 329.940
MA-47	Grifería mezcladora lavamanos cromada	und	3	\$ 110.000	\$ 330.000	\$ 88.770	\$ 418.770
MA-48	Grifería mezcladora para sanitario / ducha higiénica	und	3	\$ 88.000	\$ 264.000	\$ 71.016	\$ 335.016
MA-49	Guardaescoba en porcelanato / aluminio	ml	19.95	\$ 8.500	\$ 169.575	\$ 45.620	\$ 215.195
MA-50	Imprimante para drywall (1 mano)	galon	0.72	\$ 18.000	\$ 12.924	\$ 3.476	\$ 16.400
MA-51	Kit de fijación (pernos, tuercas, tapas)	und	3	\$ 12.000	\$ 36.000	\$ 9.684	\$ 45.684
MA-52	Kit de fijación anclajes	und	3	\$ 3.500	\$ 10.500	\$ 2.824	\$ 13.324

MA-53	Lavamanos sobreponer / con pedestal (Corona Milano)	und	3	\$ 170.000	\$ 510.000	\$ 137.190	\$ 647.190
MA-54	Lija, masilla para madera, pegante	gl	3	\$ 5.600	\$ 16.800	\$ 4.519	\$ 21.319
MA-55	Llave de corte 1/2"	und	16	\$ 8.500	\$ 136.000	\$ 36.585	\$ 172.585
MA-56	Manómetro, adaptadores, tapones	gl	3	\$ 12.000	\$ 36.000	\$ 9.684	\$ 45.684
MA-57	Membrana acrílica impermeabilizante (1.2 kg/m²)	kg	8.62	\$ 8.500	\$ 73.236	\$ 19.702	\$ 92.938
MA-58	Pedestal para lavamanos	und	3	\$ 25.000	\$ 75.000	\$ 20.175	\$ 95.175
MA-59	Pegante + boquilla	gl	19	\$ 3.500	\$ 66.500	\$ 17.890	\$ 84.390
MA-60	Pegante cementoso + mortero de nivelación	kg	9	\$ 2.500	\$ 22.500	\$ 6.052	\$ 28.552
MA-61	Pegante porcelanato (3 kg/m²)	kg	133.8	\$ 2.200	\$ 294.360	\$ 79.182	\$ 373.542
MA-62	Pegante, puntillas, masilla	gl	3	\$ 2.500	\$ 7.500	\$ 2.018	\$ 9.518
MA-63	Perfil metálico canal + omega (2.5 ml/m²)	ml	17.95	\$ 4.500	\$ 80.775	\$ 21.728	\$ 102.503
MA-64	Perfilería aluminio anodizado + bisagras + jaladera	gl	2	\$ 45.000	\$ 90.000	\$ 24.210	\$ 114.210
MA-65	Placa de mármol 0.55×0.50m (pulida y biselada)	und	3	\$ 170.000	\$ 510.000	\$ 137.190	\$ 647.190
MA-66	Placa decorativa	und	24	\$ 1.800	\$ 48.800	\$ 13.127	\$ 61.927
MA-67	Placa drywall 1.22×2.44m (c/desperdicio)	m2	7.54	\$ 18.000	\$ 135.702	\$ 36.504	\$ 172.206
MA-68	Plafón LED cuadrado 18W	und	3	\$ 38.000	\$ 114.000	\$ 30.666	\$ 144.666
MA-69	Porcelanato muro 30×60 cm (1.05 m² c/resp.)	m2	39.29	\$ 55.000	\$ 2.161.005	\$ 581.304	\$ 2.742.309

MA-70	Porcelanato piso 60×60 cm (1.05 m² c/resp.)	m2	7.54	\$ 55.000	\$ 414.645	\$ 111.541	\$ 526.186
MA-71	Productos de limpieza (detergente, desinfectante)	gl	3	\$ 12.000	\$ 36.000	\$ 9.684	\$ 45.684
MA-72	Rodillo, bandeja, cinta enmascarar	gl	7.18	\$ 1.200	\$ 8.616	\$ 2.318	\$ 10.934
MA-73	Rodillo, brocha, diluyente	gl	7.18	\$ 2.500	\$ 17.950	\$ 4.829	\$ 22.779
MA-74	Sanitario tanque bajo (Corona / Sensi Dacqua)	und	3	\$ 280.000	\$ 840.000	\$ 225.960	\$ 1.065.960
MA-75	Sello elástico poliuretano	m1	0.95	\$ 25.000	\$ 23.750	\$ 6.390	\$ 30.140
MA-76	Sellos de silicona + tope inferior	gl	2	\$ 12.000	\$ 24.000	\$ 6.456	\$ 30.456
MA-77	Sifón lavamanos	und	3	\$ 6.500	\$ 19.500	\$ 5.245	\$ 24.745
MA-78	Sifón lavamanos PVC cromado	und	3	\$ 12.000	\$ 36.000	\$ 9.684	\$ 45.684
MA-79	Silicona sanitaria	und	3	\$ 8.500	\$ 25.500	\$ 6.859	\$ 32.359
MA-80	Silicona transparente + sellador	gl	3	\$ 4.500	\$ 13.500	\$ 3.632	\$ 17.132
MA-81	Silicona, empaques, tornillos, anclajes	gl	3	\$ 12.000	\$ 36.000	\$ 9.684	\$ 45.684
MA-82	Silicona, estuco, pintura (retocas)	gl	3	\$ 15.000	\$ 45.000	\$ 12.105	\$ 57.105
MA-83	Tapetón / junquillo (madera o MDF)	m1	3	\$ 8.000	\$ 24.000	\$ 6.457	\$ 30.457
MA-84	Toma / apagador GFCI	und	16	\$ 7.500	\$ 120.000	\$ 32.280	\$ 152.280
MA-85	Toma GFCI / apagador (según aplique)	und	8	\$ 16.000	\$ 128.000	\$ 34.432	\$ 162.432
MA-86	Tornillos autorroscantes para drywall	und	107.7	\$ 80	\$ 8.616	\$ 2.318	\$ 10.934
MA-87	Tornillos, taco, silicona	gl	14	\$ 1.600	\$ 22.400	\$ 6.026	\$ 28.426
MA-88	Tornillos, tacos, arandelas	gl	2	\$ 2.600	\$ 5.200	\$ 1.399	\$ 6.599

MA-89	Tubería conduit + accesorios	gl	2	\$ 3.100	\$ 6.200	\$ 1.668	\$ 7.868
MA-90	Tubería conduit PVC 1/2" 3 ml	ml	48	\$ 1.200	\$ 57.600	\$ 15.494	\$ 73.094
MA-91	Tubería CPVC 1/2" (agua caliente) 2 ml	ml	32	\$ 5.200	\$ 166.400	\$ 44.763	\$ 211.163
MA-92	Tubería de descarga (tubo + codo 4")	und	3	\$ 8.500	\$ 25.500	\$ 6.859	\$ 32.359
MA-93	Tubería PVC 1/2" (agua fría) 2 ml	ml	32	\$ 3.500	\$ 112.000	\$ 30.129	\$ 142.129
MA-94	Válvula de corte esférica 1/2"	und	8	\$ 6.500	\$ 52.000	\$ 13.990	\$ 65.990
MA-95	Válvula empotrada para ducha	und	2	\$ 42.000	\$ 84.000	\$ 22.596	\$ 106.596
MA-96	Ventana aluminio con vidrio (0.60×0.60m)	und	3	\$ 150.000	\$ 450.000	\$ 121.050	\$ 571.050
MA-97	Vidrio templado 6mm (medida estándar 0.80×1.80m)	und	2	\$ 280.000	\$ 560.000	\$ 150.640	\$ 710.640
MA-98	Vinilo tipo 1 anti-hongos (2 manos)	galon	1.72	\$ 14.000	\$ 24.125	\$ 6.489	\$ 30.614
	TOTAL MATERIALES				\$ 11.242.181	\$ 3.024.186	\$ 14.266.368

EQUIPO

CÓDIGO	INSUMO	UND	CANT TOTAL	VR/UNIT	COSTO DIRECTO	AIU	VR/TOTAL
EQ-01	Agua, herramientas menores y andamio	gl	40.42	\$ 2.400	\$ 97.008	\$ 26.098	\$ 123.106
EQ-02	Alquiler contenedor 4 m³ (1 semana)	gl	3	\$ 120.000	\$ 360.000	\$ 96.840	\$ 456.840
EQ-03	Bomba de prueba manual	gl	3	\$ 6.000	\$ 18.000	\$ 4.842	\$ 22.842

EQ-04	Botes de escombros (alquiler + bolsas)	und	0.9	\$ 35.000	\$ 31.500	\$ 8.474	\$ 39.974
EQ-05	Disco de corte + grampas	gl	7.18	\$ 2.500	\$ 17.950	\$ 4.829	\$ 22.779
EQ-06	Disco de corte diamantado	gl	37.42	\$ 2.200	\$ 82.324	\$ 22.145	\$ 104.469
EQ-07	Herramienta menor	gl	52.36	\$ 2.200	\$ 124.612	\$ 33.522	\$ 158.134
EQ-08	Herramienta menor (combo, cortafrío, pala)	gl	37.42	\$ 1.800	\$ 67.356	\$ 18.120	\$ 85.476
EQ-09	Herramienta menor (cortafrío, combo, pala)	gl	3	\$ 2.400	\$ 7.200	\$ 1.937	\$ 9.137
EQ-10	Herramienta menor (cuchilla, lija, taladro)	gl	7.18	\$ 3.200	\$ 22.976	\$ 6.181	\$ 29.157
EQ-11	Herramienta menor (pala, carretilla)	gl	3	\$ 2.400	\$ 7.200	\$ 1.937	\$ 9.137
	TOTAL EQUIPO				\$ 836.126	\$ 224.923	\$ 1.061.049

TRANSPORTE

CÓDIGO	INSUMO	UND	CANT TOTAL	VR/UNIT	COSTO DIRECTO	AIU	VR/TOTAL
TR-01	Flete camión pequeño (viaje)	vj	3	\$ 85.000	\$ 255.000	\$ 68.595	\$ 323.595
TR-02	Tasa disposición final (escombrera)	gl	3	\$ 35.000	\$ 105.000	\$ 28.245	\$ 133.245
TR-03	Transporte	m3	33.12	\$ 50.000	\$ 731.714	\$ 196.836	\$ 928.550
TR-04	Volqueta / camión (flete + disposición)	m3	3	\$ 39.300	\$ 117.900	\$ 31.715	\$ 149.615
TR-05	Volqueta / camión 5 m³	vj	3	\$ 110.000	\$ 330.000	\$ 88.770	\$ 418.770

TOTAL
TRANSPORTE

\$ 1.539.614 \$ 414.162 \$ 1.953.776

TOTAL OBRA

\$ 21.580.967 \$ 5.805.383 \$ 27.386.349

ING. JORGE GIOVANNI CORREA MEJÍA

DISEÑADOR ESTRUCTURAL

CC No. 4.252.533 • gcorrea2005@gmail.com • Cel. 304 445 2987

